
重庆轨道交通十八号线富华路站-电厂站（含）自动扶梯、垂直电梯及轮椅升降台系统设备采购及安装工程答疑及补遗通知
各潜在供应商：
一、答疑部分：
问题一：1、本次投标截止时间为2022年9月8日，由于参数复杂、台数较多，时间仓促，希望贵司可以适当顺延投标截止时间至2022年9月19日；

回复：本项目开标时间为补遗答疑发布后15天，具体响应文件递交的截止时间（比选谈判截止时间）见本通知补遗部分。

2、根据招标文件要求：投标文件纸质版是需要加盖投标单位公章的，我司可授权使用“投标专用章”替代“公章”参与投标（投保文件中可提供一份“印章授权书”，承诺“投标专用章”与“公章”具有同等法律效力，“印章授权书”原件会加盖我司公章）。鉴于目前全国疫情形势和本次投标时间紧张，我司往返总部加盖“公章”具有一定局限性，请贵单位酌情考虑接受“印章授权”方式；

回复：响应文件可使用经授权的投标专用章替代公章，但须出具“印章授权书”原件并加盖公章。
3、招标文件要求：电梯投标人负责控制箱至车控室/车辆基地消防控制室五方通话电缆敷设，井道内五方通话线路也由电梯承包商负责（五方通话电缆需采用带屏蔽功能的多芯电缆，单根直径≥1.5mm。消防控制室均需设置五方电话）。

疑问：电梯承包商无法知晓每台电梯到车控室距离，并且线缆的敷设需要敷设在电缆桥架中，此部分一般由通信专业负责，建议电梯控制柜到车控室线缆也由通信专业提供，电梯承包商负责五方通话井道内线缆。如若要求电梯承包商提供，请告知车控室至电梯控制柜线缆长度；
回复：按比选谈判文件要求执行，技术规格书3.9接口要求中已经明确。
4、招标文件要求：在轿顶、底坑、控制柜、轿厢操纵盒、底层厅门井道右手侧中部设置手动复位的红色磨茹形紧急停车开关，按下紧急车停开关时，电气安全回路断开。紧急车停开关应设置在易于操作人员接近的地方。当控制柜（屏）与驱动装置不在机房时，则应在驱动装置旁设置急停开关。

疑问：轿厢操纵盒内设置急停开关不满足国标GB7588 14.2.2要求，请取消此条要求；

回复：按比选谈判文件要求执行。
5、疑问：请提供招标附图，并请提供楼梯升降机导轨长度。另1600kg载重开门尺寸是否按照厂家标准配置开门尺寸提供。歇台子站3号安全出口供货清单为有机房，备注中说明车站电梯采用无机房，请明确此台电梯是有机房还是无机房；

回复：补充提供初步设计图纸，1600kg载重开门尺寸可按厂家标准配置提供，安全出口电梯无机房。

6、招标文件要求：根据建筑要求，电梯层门耐火极限不应低于1小时，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火实验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。高架站出入口可不按此要求设置层门。消防电梯应满足相应的消防电梯规范。

疑问：①国标要求土建有消防前室就无需再设置防火门，建议从土建考虑设置消防前室，取消电梯防火隔热门的要求。②玻璃门无法贴隔热棉故无法满足隔热要求，请明确该要求是否仅适用于不锈钢厅门。③请明确该项目是否有高架站。
回复：本次采购范围富华路~电厂站（含）共计车站9座，均为地下车站。电梯层门耐火极限、隔热性要求按比选谈判文件要求执行。

7、招标文件中：1. 免费质保期起算时间：设备在行业主管部门验收合格并移交运营签字接管使用，并试运行3个月后，即进入免费质保期，时间为24个月。

疑问：与专用条款约定不一致，请确定以哪个为准
回复：免费质保期为初期运营合格之日起24个月。
8、招标文件要求：乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

疑问：电扶梯行业惯例是安装会进行专业分包，是否可接受，建议明确：依照特种设备安全法委托安装除外。
回复：按比选谈判文件要求执行。
9、招标文件中：[修改]1.11.1甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范、管理标准、管理制度以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方。1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于甲方。

疑问：我司将产品销售给贵司，贵司可以依据知识产权中的“权利用尽”原则以及物权法中的物权转移对买卖的产品进行自由处置，但不代表将该产品中的知识产权授予贵司使用和实施。
回复：按比选谈判文件要求执行。
10、招标文件中：[修改]3.1 乙方的一般义务 在本合同约定的工程范围内，乙方应履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》和项目公司与重庆市住房和城乡建设委员会签订的特许经营协议中总乙方的全部责任和义务，并按本合同约定向甲方移交完成的工作成果。

疑问：请明确上述责任和义务具体是哪些。
回复：按比选谈判文件合同条款中对乙方义务的要求执行。
11、招标文件中：3.1.17.11乙方相应承担建设工程施工合同规定应由甲方承担的合同风险，除了合同规定可以变更的情况之外，不得以其它名义要求甲方变更合同价格或工期。

疑问：请明确甲方承担的具体风险指哪方面。
回复：各潜在供应商须对比选谈判文件给出的合同条款进行响应，不能提出偏离，否则其响应文件按无效处理。
12、招标文件中：3.1.17.21车站出入口至站厅、站厅至站台的扶梯至少应各有一台投入使用。

疑问：无前提条件下不理解此条具体要求，请澄清。
回复：删除“3.1.17.21车站出入口至站厅、站厅至站台的扶梯至少应各有一台投入使用。”

13、招标文件要求：[修改]3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：禁止乙方以带资或垫资等方式将工程分包。本合同的主体工程施工必须由乙方完成，乙方不得非法将其在本合同下的部分工程或全部工程分包给他人。如有违反，甲方经项目公司同意后有权要求乙方解除相应的分包合同，由此引起的一切后果由乙方负责。

疑问：电扶梯行业惯例是安装会进行专业分包，是否可接受，建议明确：依照特种设备安全法委托安装除外。
回复：按比选谈判文件要求执行。
14、招标文件中：7.5.2.3乙方必须按照监理人发出的工程开工令以及工期计划的规定保证工程的进度，对于由乙方原因引起的工期延误，工程施工延期每延误一天，除按甲方要求整改和承担业主对甲方的处罚外，还须向甲方支付按照50000元/天作为违约金；7.5.2.4因乙方原因引起的任何一个关键工期未完成超过九十（90）天，造成业主严重违约，致使本项目特许经营期提前终止的，乙方除承担业主对甲方的处罚，还应赔偿由此给甲方、业主造成的全部损失并承担法律责任。并承担因此给甲方及业主造成的经济损失和法律责任。

疑问：请澄清业主对甲方的处罚是如何约定的。
回复：按业主与甲方的相关文件约定执行。
15、招标文件要求：进度款的支付需要乙方提供上月农民工工资支付凭证作为当月进度款支付的前置条件。

疑问：我司无农民工，是否可不提供。
回复：按比选谈判文件要求执行。
16、疑问：保修期与缺陷责任期期限不一致，请澄清这两者区别。

回复：缺陷责任期：是指乙方按照合同约定承担缺陷修复义务，且甲方预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。保修期：是指乙方按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
17、招标文件中：（2）移交延误 1）由于乙方的原因导致工程实际进度落后于进度计划或里程碑工期时，则视为乙方工程延误。乙方应及时修订施工进度计划并采取措施，确保实际进度与计划进度相一致。如果总工期不能满足试运营要求，视为乙方违约，除按甲方要求整改和承担业主对甲方的处罚外，还须向甲方支付人民币30万元/天作为违约金，并承担因此给甲方及业主造成的经济损失和法律责任。

疑问：请澄清业主对甲方的处罚是如何约定的。
回复：按业主与甲方的相关文件约定执行。
18、招标文件要求：（8）分包违约 乙方必须按照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，进行合法的分包，分包必须符合合同规定。如经查实乙方有违法违规的转包、挂靠和分包的，甲方将勒令乙方整改，每发现一次，乙方支付违约金50万，从工程款支付中扣除，工期不予顺延，在合理期限内仍不纠正的，甲方有权解除其合同。由此给甲方和本工程造成损失的，乙方应双倍赔偿。

疑问：电扶梯行业惯例是安装会进行专业分包，是否可接受，建议明确：依照特种设备安全法委托安装除外。
回复：按比选谈判文件要求执行。
19、招标文件要求：维保期间需要每年安排6人到工厂培训一周。

疑问：建议培训均在项目所在地以及项目现场完成，以达到更好的培训效果。
回复：按比选谈判文件要求执行。
20、招标文件要求：履约保函 ③提交时间：收到采购人的书面通知后并在签订合同协议书之前。③递交时间：成交通知书发出之日起 30 日内。约定保函开具银行的分支行经营网点必须在重庆市主城区内。

疑问：开具保函需向银行提交双方签订的合同备份登记，设备采购及安装合同和维保服务合同的保函是否可以在合同签约后出具；是否开具保函的银行在重庆主城区内有分支机构即可，还是出具保函的银行本身在重庆主城，另外是否接受出具银行标准的保函格式。
回复：若履约保证金采用履约保函的，可在合同签订后出具。开具保函的银行在重庆市主城区内有分支行经营网点即可。设备采购及安装工程的履约保函格式自拟，维保工程合同的履约保函格式按合同附件7履约担保格式开具。
问题二：1、《比选谈判文件》P11页：

	1.10.1
	分包
	允许。分包内容：轮椅升降机可外购。轮椅升降机供应商需具备至少1条国内城市轨道交通供货业绩。


问：国内城市轨道交通供货业绩是否包含地铁、轻轨、机场、火车站？
回复：国内城市轨道交通业绩不包含机场、火车站。

2、《用户需求及技术规格书》P26:设备的设计应全面符合中华人民共和国国家标准《自动扶梯与自动人行道制造与安装安全规范》（GB16899-2011）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588（以最新标准为准））及其它有关技术标准和法规要求的要求，同时还应符合本技术部分要求。 

问：国家在2022年7月1日已废止GB7588-2003，目前国家无强制性电梯国标。建议可采用我司企业标准（编号：Q/OE 10201.003—2022），我司企标覆盖且优于GB7588-2003。

回复：按比选谈判文件要求执行。
3、《比选谈判文件》P177页：《重庆轨道交通18号线工程富华路站-电厂站（含电厂站）及富华路停车场电梯扶梯系统设备维修保养工程》:1.4.2本项目不允许任何形式的转包、分包或挂靠。

问：本项目维修保养工程合同是否可签三方合同，乙方是我司认可的具有电梯维修资质的当地电梯保养企业，我司作为丙方对乙方保养服务过程进行质量监督、技术支持及提供原厂备品备件及专用工具。
回复：本项目维修保养合同必须和乙方签订。
4、《比选谈判文件》P266页：4.1产品基本要求

供应商所提供的自动扶梯及自动人行道必须是（含提升高度≥10米的产品）成熟定型产品（响应文件中应提供该型产品准用证、型式试验报告、检测报告、鉴定证书）。

问：对于特种设备来说，型式试验是取得制造许可的前提。获取型式试验证书及报告的电扶梯产品即可认定为成熟型产品。
建议：修改为提供该型产品型式试验报告、型式试验证书复印件。
回复：型式试验报告等相关证明文件可提供复印件，并加盖公章。
问题三：1、
由于梯台量较大，9月8日投标时间太紧，建议投标时间延迟到9月底，

回复：本项目开标时间为补遗答疑发布后15天，具体响应文件递交的截止时间（比选谈判截止时间）见本通知补遗部分。

2、
专用合同条款中：10.7 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：项目实施过程中备品备件及专用工具清单由乙方提供，业主根据需求选择确定。备品备件及专用工具结算价以甲方审定金额为准，结算总价控制在各专业设备费的相应比例范围内（具体比例详见各专业用户需求书及技术规格书要求）。
质疑：请提供暂列金比例。
回复：本项目无暂列金。
3、
质疑：请确认本次招标是否采购备品备件。

回复：本项目不采购备品备件。供应商需提供专用工具，每站一套，共计9套，专用工具的价格包含在设备总价内，但供应商需单独列出各类设备配备必须的随机专用工具价格清单。
4、专用合同条款中：12.2.2 预付款担保

预付款担保：乙方提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

质疑：是否不需要预付款保函？如需要请提供有限期和格式。
回复：按比选谈判文件要求执行，合同签订后，支付合同总价的10%的预付款，预付款支付条件：合同签订生效并由乙方提供支付申请报告和履约担保，且在甲方收到重庆轨道十八号线建设运营有限公司支付的对应款项后。
5、
供应商须知前附表中，9.安全生产费用：安全生产费用由供应商按相关文件自行测算，计入综合单价报价中，不单独列项支付。

质疑：请提供安全生产费用比例
回复：安全生产费用由供应商自行测算，计入报价中，不单独列项支付。
6、专用合同条款中：16.1.2 甲方违约的责任

除本合同另有约定外，乙方不得以任何理由解除合同，如甲方有其他违约情形，乙方可要求甲方赔偿损失，但不得停工，更不得单方解除合同。
质疑：建议修改为除本合同另有约定外，乙方不得以任何理由解除合同，如甲方有其他违约情形，乙方可要求甲方赔偿损失，不得单方解除合同。
回复：按比选谈判文件要求执行。

问题四：商务部分：
1、比选谈判文件P7页供应商须知前附表中1.4.1“供应商资格要求”中财务要求：“2.财务要求：2017年、2018年、2019年、2020年、2021年五年连续盈利；2017-2021年期间，每年电梯扶梯营业额不低于40亿元人民币。”

提问：目前在电梯行业中，能达到这一条件的都是几大外资品牌，此要求就是排斥国产品牌，把国内具备实力的所有国产品牌企业全部拒之门外。
根据2019 年12 月国务院发布的《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，保障民营企业依法平等使用资源要素、公开公平公正参与竞争、同等受到法律保护是国家政策所驱。该文件已明确要求“破除招标投标隐形壁垒”，对具备相应资质条件的企业，不得设置与业务能力无关的企业规模门槛和明显超过招标项目要求的业绩门槛，故贵司设置的上述财务要求与现时国家和政府大力倡导国产化、扶持培育民族企业发展的理念背道而驰、违背国家大方针。

同时，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条：招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人；第二条：设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履约无关。即便未能达到“2017-2021年期间，每年电梯扶梯营业额不低于40亿元人民币”，也不能意味着投标人不具备与合同履行所必须的业务能力。而且在近2、3年国家营造的良好营商环境中，国产电梯品牌一直持续成长，综合实力不断增强，参与了很多类似的工程业绩，足以证明国产品牌具备有完成此类项目建设的能力。
且以往重庆地铁项目例如重庆地铁4号线、5号线，财务要求均为：近三年，每年电梯扶梯营业额不低于40亿元人民币。

鉴于以上及国内外形势，响应国家内循环政策，解决国外技术垄断卡脖子问题，及以往重庆地铁项目的招标要求，若要保留营业收入的资格要求，请招标人将“2017-2021年期间，每年电梯扶梯营业额不低于40亿元人民币。”修改为“近三年，每年电梯扶梯营业额不低于40亿元人民币。”，即给了国产品牌参与竞争的机会，也符合筛选出综合实力强的供应商的初衷。

回复：重庆轨道交通作为重要的公共交通工具，每天乘坐其电梯的乘客高达上百万,近年来，电梯事故较多，需选择质量可靠稳定且市场认可度较高的品牌。并且，本项目电扶梯数量较多，对扶梯企业的制造、安装实力要求较高，为保证经验丰富且实力较强的供应商参与轨道建设，故本项目要求2017-2021年，每年电扶梯营业额不低于40亿元人民币。本项设置具备市场竞争性，且本条款与本项目的具体特点和实际需要相适应，不存在以不合理的条件限制、排斥潜在供应商。

电梯技术部分：
1、请明确哪几个站为高架站、地下站、地面站？

回复：本次招标范围富华路~电厂站（含）共计车站9座，均为地下车站。

2、技术规格书66页中要求：11.轿门应增加防拖拽保护功能。

提问：在国标GB7588中规定 对动力驱动的自动水平滑动玻璃门，应有防拖曳小孩子手的措施，a）减少手与玻璃之间的摩擦系数；b）使玻璃不透明的高度高达1.1m；c）感知手指的出现或；d）其他等效方法；问：本项目轿门基本都是不锈钢材质，不会产生拖曳现象，建议对不锈钢轿门不做防拖曳的要求。杨家坪站的观光型电梯玻璃轿门采用贴磨砂膜的形式来降低摩擦系数，满足国标a）b）要求，是否可以？

回复：按比选谈判文件要求执行。

3、技术规格书3页中要求电梯按钮旁增加标识“一楼，二楼，地面，站厅层，问：标识的大小及材质有无要求，请明确。

回复：标识大小、材质在设计联络会上确定。
4、本项目直梯厅门处的收口是否由装饰单位负责？电梯供应商是否提供小门套即可，请明确。

回复：直梯厅门处收口由装修单位负责，电梯供应商提供大门套。

5、本项目视频信号的线缆走光缆还是网线？若配置光缆请明确光电转换器是哪家负责。

回复：电梯轿厢视频线缆由通信专业负责实施。
6、招标文件随附的清单中，有备注的信息，

提问：这部分备注的信息是否为本次招标的要求？
回复：按比选谈判文件要求执行。
7、本项目直梯轿厢尺寸有无要求。

回复：轿厢尺寸在设计联络会上确定。
8、请提供图纸。

回复：补充提供初步设计图纸。

扶梯技术部分：
1、请提供图纸。

回复：补充提供初步设计图纸。

2、技术规格书对自动扶梯上下导轨曲率半径未作限定，请问是否由招标方设置还是可以由投标方自行确定？

回复：以厂家成熟产品设定。

3、技术规格书47页条款“4.1（自动扶梯）产品基本要求⑸线缆”规定：采用低烟、无卤、阻燃线缆，自动扶梯桁架内的电线、电缆须采用金属线槽进行防护，机舱内部活动部的电线、电缆需采用铠装金属波纹管进行防护。

提问：因铠装金属波纹管的防护和防水效果优于金属线槽，自动扶梯桁架内的电线、电缆能否采用铠装金属波纹管进行防护？
回复：按比选谈判文件要求执行。
4、技术规格书55页条款“4.2（自动扶梯）主要部件要求19.润滑和自动加油装置⑵”规定：所有扶梯均须在上下机舱安装自动加油装置。

提问：我司采用齿轮泵双油路自动润滑装置，为一套润滑装置，装在扶梯上机舱，梯级链为一路润滑，主驱动链和扶手带驱动链为另一路润滑，每一路的润滑时间和时间间隔可分开独立调节，可保证梯级链、主驱动链和扶手带驱动链都得到充分的润滑，请问是否可行？
回复：按比选谈判文件要求执行。
问题五：1.招标文件第7页2.财务要求：“2017年、2018年、2019年、2020年、2021年五年连续盈利；2017-2021年期间，每年电梯扶梯营业额不低于40亿元人民币。（提供供应商经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告复印件，加盖供应商单位公章）（财务报表包括：资产负债表、现金流量表、利润表；若供应商为集团公司或股份公司，应提供财务的合并报表）”。

请问能否修改为：财务要求：2017年、2018年、2019年、2020年、2021年五年连续盈利；2017-2021年期间，每年电梯扶梯营业额不低于40亿元人民币。（提供供应商经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告复印件，加盖供应商单位公章）（财务报表包括：资产负债表、现金流量表、利润表；若供应商为集团公司或股份公司，应提供财务的合并报表或其他有效审计单位出具的财务证明资料）

回复：按比选谈判文件要求执行。
2.招标文件第10页“注：供应商须随身携带以上所有证件、相关证明资料复印件（或扫描件）的原件至谈判现场（带二维码的营业执照、资质证书，以及承诺书、身份证、截图除外）。评审小组审查时若有必要将核验有关证件、相关证明资料的原件。如相关证件因年检、换证等原因不能提供证件原件的，供应商必须提供企业所属有关行政主管部门出具的有效证明。在审查过程中，若原件不齐或复印件、扫描件与原件不相符的，则其响应文件按无效处理。”和招标文件第34-35页商务部分均须提供原件查验。

请问：本项目要求提供的原件资料较多，考虑到原件对投标人来说视为重要资料，且部分原件只有一份。现国内对于投标人的信用要求等等都可在国家信用平台上可查询，不存在弄虚作假现象发生。且纸质版投标文件投标人每页均加盖单位公章，故请求本次项目能否不提供原件？
回复：删除“供应商须随身携带以上所有证件、相关证明资料复印件（或扫描件）的原件至谈判现场（带二维码的营业执照、资质证书，以及承诺书、身份证、截图除外）。评审小组审查时若有必要将核验有关证件、相关证明资料的原件。如相关证件因年检、换证等原因不能提供证件原件的，供应商必须提供企业所属有关行政主管部门出具的有效证明。在审查过程中，若原件不齐或复印件、扫描件与原件不相符的，则其响应文件按无效处理。”及比选谈判文件中关于“提供原件查验”的描述。

合同签订前，采购人可核查中选供应商相关资质、财务报表、业绩证明材料等资料原件，若供应商提供虚假资料，视为供应商违约。

3.招标文件第34页商务部分评分标准中需提供：“2019年、2020年、2021年每年的主营业务收入均达到40亿元以上，50亿元（含50亿元）以下的，得4分；2019年、2020年、2021年每年的主营业务收入均达到50亿元以上，60亿元（含60亿元）以下的，得6分；2019年、2020年、2021年每年的主营业务收入均达到60亿元以上的，得8分。本项不累计得分，最高得8分。（供应商经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告复印件，加盖供应商单位公章（财务报表包括：资产负债表、现金流量表、利润表）。提供原件查验。）”。
以上得分条款是专为排除国内优秀企业，特地服务于外资企业设置的得分条款，严重违背在2021年5月23日两会期间，习总书记就强调要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的宗旨，严重偏离国家的经济发展理念。上述得分条款请修改为：“提供2019-2021年期间，每年电扶梯营业额不低于40亿元人民币得8分。”确保国内优秀的名族企业可以充分参与本项目的竞争，不被外资企业卡脖子，避免在国际竞争中由于人为因素使得外资企业得到得天独厚的优势。

回复：重庆轨道交通作为重要的公共交通工具，每天乘坐其电梯的乘客高达上百万,近年来，电梯事故较多，需选择质量可靠稳定且市场认可度较高的品牌。并且，本项目电扶梯数量较多，对扶梯企业的制造、安装实力要求较高，为保证经验丰富且实力较强的供应商参与轨道建设，故本项目要求2017-2021年，每年电扶梯营业额不低于40亿元人民币。本项设置具备市场竞争性，且本条款与本项目的具体特点和实际需要相适应，不存在以不合理的条件限制、排斥潜在供应商。

4.招标文件第232页“9.根据建筑要求，电梯层门耐火极限不应低于1小时，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火实验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。高架站出入口可不按此要求设置层门。”

请问：高架站出入口具体指哪几台？杨家坪站的观光电梯玻璃层门是否不需要做耐火极限不低于1小时要求？

回复：本次招标范围富华路~电厂站（含）共计车站9座，均为地下车站。杨家坪站观光梯剥离层门耐火极限按比选谈判文件要求执行。

5.招标文件第278页梯级链提供型式试验测试报告，且报告中必须有塑性变形参数。

建议：梯级链型式试验报告中无塑性变形参数，建议更改为抗拉强度和几何精度。
回复：修改为“梯级链提供型式试验测试报告，且报告中必须有抗拉强度和几何精度”。
6.招标文件第291-295页价格表2-4、2-5、2-6设备部件价格表要求：供应商按上表设备编号顺序，每台设备逐一报价。由于招标清单中大部分提升高度及型号规格一致，请问相同提升高度及规格型号的电扶梯能否报只做一张价格分析表？

回复：相同提升高度及规格型号的电扶梯可以只做一张价格分析表，并在表中逐一注明所对应的设备编号、提升高度及设备数量。
7.招标文件第302-326页中国铁建股份有限公司合规行为准则的要求，本项目是否不适用？

回复：本项目维修保养合同由中选供应商与重庆轨道十八号线建设运营有限公司签订合同，中国铁建股份有限公司合规行为准则为响应供应商须知内容，员工合规申明、第三方尽职调查问卷、保证书、第三方合规申明等材料作为供应商中选及签订合同的必要件，响应供应商须如实填写，单独成册。
8.技术规格书第52页梯级出厂时梯级脚踏面中间已设置黄色分隔线。建议优化为不设置中间黄色分隔线，中线将自动扶梯的空间划分为左右两部分，一般靠右是不着急的行人站立的区域，而左边则是为需要赶路的行人预留的区域，方便其快速通过自动扶梯。 但为了考虑乘客的乘梯安全，我们不提倡“左行右立”的做法。

回复：自动扶梯梯级三边设置黄色工程塑料界限标志，取消中间分隔线。
9.
技术规格书第54页地板面和梳齿板面为蚀刻不锈钢，能防滑，在满足招标要求的防滑等级以及环保要求越来越严格的情况下建议取消蚀刻工艺。

回复：按比选谈判文件要求执行。
10.技术规格书第55页所有扶梯均须在上下机舱安装自动加油装置考虑到上机舱设一个加油装置完全可满足设备润滑需求建议优化为所有扶梯均在上机舱安装自动加油装置。

回复：按比选谈判文件要求执行。
11.
技术规格书第56页扶梯维修控制盒的电缆应是防滴型铠装普通软电缆，但常见的铠装电缆一般用于长距离直线敷设或者地下预埋，其转弯半径一般达半米以上，不适用在狭小的扶梯机舱、桁架梯路内，也不便于来回拖拽，建议将铠装普通软电缆改为金属丝编制的防护网做为低烟无卤阻燃电缆的外层防护。

回复：按比选谈判文件要求执行。
12.安装费税率问题：按照税法规定，电扶梯企业适用于简易计税法，本次报价安装费税率可否按照3%报价？还是按照一般计税法安装税9%？请明确安装费税率？

回复：比选谈判文件已明确要求“安装调试费税率9%”，按比选谈判文件要求执行。

13.
考虑到重庆受疫情影响，且本次招标设备数量多，规格要求高，需准备的资料较多，为更准确完好的制作投标文件及响应本次招标要求，请招标人酌情将开标时间延后至2022年9月23日。

回复：本项目开标时间为补遗答疑发布后15天，具体响应文件递交的截止时间（比选谈判截止时间）见本通知补遗部分。

14.招标文件第134页（2）进度款支付：①乙方将上月农民工工资支付凭证作为当月进度款支付的前置条件。此条款不适用，本项目招标的是设备和物资，电扶梯的供货、安装调试均为投标厂家自行负责，不涉及农民工工资，建议取消此条款。

回复：按比选谈判文件要求执行。
15.技术规格书第72页“*（6）必须实现滑线和蓄电池组同时供电功能，且该功能稳定可用。需要实现互备，正常运行时，电源直供，故障时蓄电池自动实现供电，并保证两个来回。到基站停止后，实现蓄电池自动充电，所有电缆套管、线槽均为不锈钢材质，装饰需与原装饰一致，不得影响美观和乘客出行。” 建议滑线和蓄电池组同时供电功能修改为可采用市电直供或蓄电池供电方式，实际使用时须满足车站运行时段内7*18小时不间断工作

回复：按比选谈判文件要求执行。
问题六：1.
响应文件递交的截止时间2022年9月8日。因本工程数量较大，投标文件内容较多，需要准备的资料繁多，时间仓促，可否延期，让各投标人有足够时间准备相应资料。

回复：本项目开标时间为补遗答疑发布后15天，具体响应文件递交的截止时间（比选谈判截止时间）见本通知补遗部分。

2.
条款号7.6.1担保形式：银行转账或银行保函（约定保函开具银行的分支行经营网点必须在重庆市主城区内），采用银行保函的，可凭采购人首次申索即作无条件付款。各大电梯品牌制造基地均不在重庆，保函可否不限制在重庆市主城内银行开具。

回复：按比选谈判文件要求执行。开具保函的银行必须在重庆主城区内有分支行经营网点。
3.
招标文件第三页供应商资格要求同时具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》且许可范围为：乘客电梯（无机房客梯、观光电梯）A级、自动扶梯B级，和有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（电梯）》且许可范围为：乘客电梯和自动扶梯安装、维修A级。国家质量总局从2020年陆续更新后下发的电梯制造资质上已经不体现A级，B级字眼，建议修改为以制造厂家的型式试验报告数据判定。

回复：可以提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）及相关产品型式试验证书。
4.
招标文件中要求部分资质证书查验原件，因各厂家的资质证书原件全国各地大范围使用，且部分地区受疫情管控影响，短时间不好聚齐，可否改为确定中标人后，中标人在签约前提供相关原件。

回复：删除“供应商须随身携带以上所有证件、相关证明资料复印件（或扫描件）的原件至谈判现场（带二维码的营业执照、资质证书，以及承诺书、身份证、截图除外）。评审小组审查时若有必要将核验有关证件、相关证明资料的原件。如相关证件因年检、换证等原因不能提供证件原件的，供应商必须提供企业所属有关行政主管部门出具的有效证明。在审查过程中，若原件不齐或复印件、扫描件与原件不相符的，则其响应文件按无效处理。”及比选谈判文件中关于“提供原件查验”的描述。
合同签订前，采购人可核查中选供应商相关资质、财务报表、业绩证明材料等资料原件，若供应商提供虚假资料，视为供应商违约。
问题七：
	1
	比选谈判文件P4 
	第一章 比选谈判公告
	5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间（比选谈判截止时间，下同）为2022年9月8日10时00分，供应商应于当日2022年9月8日10时00分将响应文件递交至重庆国际投资咨询集团有限公司（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦，详见比选谈判当天A座一楼大屏幕）。
	由于本次招标设备数量多，规格要求高，需准备的资料较多，为更准确完好的制作响应文件及响应本次招标要求，请招标人酌情将开标时间延后至2022年09月29日。


回复：本项目开标时间为补遗答疑发布后15天，具体响应文件递交的截止时间（比选谈判截止时间）见本通知补遗部分。

	2
	比选谈判文件P8
	供应商须知前附表
	②项目经理、项目技术负责人和现场安全检查员等人员需提供供应商为其缴纳的连续养老保险证明（包含2022年2月至2022年7月）等相关资料复印件；
	请问拟任本项目项目经理、技术负责人、现场安全检查员为我司直属分公司员工是否满足要求？


回复：缴纳养老保险机构可以为供应商及供应商旗下非独立法人资格的分公司，但不可以是供应商委托的合法外服机构。

	3
	比选谈判文件P10
	供应商须知前附表
	注：供应商须随身携带以上所有证件、相关证明资料复印件（或扫描件）的原件至谈判现场（带二维码的营业执照、资质证书，以及承诺书、身份证、截图除外）。评审小组审查时若有必要将核验有关证件、相关证明资料的原件。如相关证件因年检、换证等原因不能提供证件原件的，供应商必须提供企业所属有关行政主管部门出具的有效证明。在审查过程中，若原件不齐或复印件、扫描件与原件不相符的，则其响应文件按无效处理。
	本次要求需提供的资料文件非常多，包括各城市地铁项目业绩材料、人员资质证件等。考虑到当前疫情反复，个别地区快递不畅，且时间紧张，请酌情考虑提供复印件、扫描件并加盖公章即可，无需递交原件查验。


回复：删除“供应商须随身携带以上所有证件、相关证明资料复印件（或扫描件）的原件至谈判现场（带二维码的营业执照、资质证书，以及承诺书、身份证、截图除外）。评审小组审查时若有必要将核验有关证件、相关证明资料的原件。如相关证件因年检、换证等原因不能提供证件原件的，供应商必须提供企业所属有关行政主管部门出具的有效证明。在审查过程中，若原件不齐或复印件、扫描件与原件不相符的，则其响应文件按无效处理。”及比选谈判文件中关于“提供原件查验”的描述。

合同签订前，采购人可核查中选供应商相关资质、财务报表、业绩证明材料等资料原件，若供应商提供虚假资料，视为供应商违约。
	4
	比选谈判文件P10
	供应商须知前附表
	1. 比选谈判保证金的金额

本项目比选谈判保证金为80万元整。

2. 比选谈判保证金须在响应文件递交截止时间前到达以下指定账户，若本比选谈判文件规定的响应文件递交截止时间顺延，则比选谈判保证金到帐截止时间相应顺延。供应商自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

3. 比选谈判保证金的缴纳形式

比选谈判保证金的形式：银行转账或电汇
以银行转帐或电汇形式提交的比选谈判保证金必须从供应商基本账户转出。
	投标人必须在付款凭证备注栏中注明是否可简写为：轨道十八号线电扶梯项目投标保证金。


回复：比选谈判保证金付款凭证备注，可以简写为：重庆十八号线电扶梯项目投标保证金。

	5
	比选谈判文件P36
	第三章 评审办法
	桁架（1分）(0.5,1]

热浸锌厚度大于115μm，强度满足要求，焊接质量优良，挠度检测提供型式试验报告，优于用户需求及技术规格书要求。
	自动扶梯整机型式试验报告及证书中，桁架挠度并非为检测项，故报告中并没有相应挠度数据，建议修改为“挠度需提供相应证明材料即可”


回复：按比选谈判文件要求执行。

	6
	比选谈判文件P133
	第三部分 专用合同条款
	12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

12.2.1.1预付款支付比例或金额：对应合同价款的10%。

12.2.1.2预付款支付条件：合同签订生效并由乙方提供支付申请报告和履约担保，且在甲方收到重庆轨道十八号线建设运营有限公司支付的对应款项后。
	合同条款中约定所有付款均需在贵方收到重庆轨道十八号线建设运营有限公司支付的对应款项后能支付。
1、因电扶梯专业合同与承包方与业主的合同为两个独立合同，且电扶梯厂家也无法得知业主款项的支付情况，故该项约定有失偏颇。故建议删除需贵方收到重庆轨道十八号线建设运营有限公司支付的对应款项的付款前提；
2、请明确对合同条款进行偏离是否会导致废标？


回复：（1）按比选谈判文件要求执行。（2）各供应商不能对比选谈判文件给出的合同条款提出负偏离，否则其响应文件按无效处理。

	7
	比选谈判文件P135
	价格表 2-4/2-5 
	*2.投标人按上表设备编号顺序，每台设备逐一报价。填写时，可以根据所填报系统实际构成情况，适当增加或减少填写内容，但不能漏项。
*3.投标人须按照设备清单要求，逐台填报每台自动扶梯的分项报价
（垂直电梯、轮椅升降台设备及安装均有相同要求）
	因本项目台量大，且同种设备要求均基本一致，逐台设备进行设备单价及安装单价分析已无太大实际意义。请明确是否可以同种设备仅对具有典型规格进行设备及安装的单价分析即可？


回复：相同提升高度及规格型号的电扶梯可以只做一张价格分析表，并在表中逐一注明所对应的设备编号、提升高度及设备数量。

	8
	技术规格书P47
	4.1产品基本要求
	⑸线缆：采用低烟、无卤、阻燃线缆，自动扶梯桁架内的电线、电缆须采用金属线槽进行防护，机舱内部活动部的电线、电缆需采用铠装金属波纹管进行防护。所有线头都须穿橡胶线号标识，标识永久耐用，字迹清楚并与电气图纸对应。
	根据重庆市其他地铁项目的执行经验，自动扶梯电线、电缆防护金属波纹管需采用不锈钢材质，请明确本项目是否适用？


回复：按比选谈判文件要求执行，金属波纹管材质在设计联络会确定。

	9
	技术规格书P50
	4.2主要部件要求
	*5.扶手带
	根据重庆市其他地铁项目的执行经验，自动扶梯扶手带内侧边缘到扶手盖板边缘的水平投影距离要求为不大于5mm，请明确本项目是否适用？


回复：按比选谈判文件要求执行，自动扶梯扶手带相关要求在设计联络会确定。

	10
	技术规格书P51
	4.2主要部件要求
	*5.扶手带

⑺扶手带应不带静电，必须配置防静电装置。
	根据重庆市其他地铁项目的执行经验，自动扶梯扶手带除静电轮需采用铜轮，请明确本项目是否适用？


回复：按比选谈判文件要求执行，自动扶梯扶手带相关要求在设计联络会确定。

二、补遗部分：
1、响应文件递交的截止时间（比选谈判截止时间）调整为2022年9月21日10时00分。
2、将第三章 评审办法的“3.5价格谈判”和“3.6确定中选候选人”中的“评审小组”修改为“谈判小组”。

3、比选谈判保证金账号修改为：9558853100011029885 ，已支付的保证金将原路径退回。

4、本通知是对之前的比选谈判文件的澄清和说明，如与之前的比选谈判文件有矛盾时，以本通知内容为准。
采 购 人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
地    址：重庆市渝北区黄山大道67号信达国际A栋17楼
联 系 人：万老师
电    话：18306053726
代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司
地    址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座2007室
联 系 人：霍先生  文先生  李先生
电    话：023-67706832  67120657  67606963
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